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11 janvier 2022

COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée :

Articles R2123-1 à R2123-8 du Code de la Commande Publique.

Objet et description de la consultation :

La  Collectivité  de  Saint-Barthélemy  recherche  un  bureau  de
contrôle  technique pour  le  suivi  de  contrôle  technique pour  le
projet de construction du nœud de raccordement optique de Saint-
Jean à Saint-Barthélemy. Le projet est constitué de :

– Un transformateur EDF

– Un groupe électrogène (secours)

– Trois salles serveurs

o Une salle pour les serveurs et équipement de la collectivité

o Une salle pour les équipements actifs des opérateurs de télécom

o Une salle pour les serveurs tiers

– Un espace pour la gestion des énergies

– Un espace pour le système d’extinction incendie

– Un espace de stockage au premier étage

https://lecourrierdeguadeloupe20260209091537.staging2.ydu.fr/saint-barthelemy-bureau-de-controle-technique-pour-le-projet-de-construction-du-noeud-de-raccordement-optique-de-saint-jean/
https://lecourrierdeguadeloupe20260209091537.staging2.ydu.fr/saint-barthelemy-bureau-de-controle-technique-pour-le-projet-de-construction-du-noeud-de-raccordement-optique-de-saint-jean/
https://lecourrierdeguadeloupe20260209091537.staging2.ydu.fr/saint-barthelemy-bureau-de-controle-technique-pour-le-projet-de-construction-du-noeud-de-raccordement-optique-de-saint-jean/
https://lecourrierdeguadeloupe20260209091537.staging2.ydu.fr/saint-barthelemy-bureau-de-controle-technique-pour-le-projet-de-construction-du-noeud-de-raccordement-optique-de-saint-jean/


Le projet se trouve sur la parcelle cadastrale AP21 situées à Saint Jean.

La  coordination  SPS  comprend  la  réalisation  d’un  PPSPS  (Plan  de
prévention de la sécurité et protection de la santé) et tout le suivi du
chantier.

Le coordinateur SPS devra présenter une offre complète et apportera son
conseil au maitre d’ouvrage.

Le coordinateur SPS devra formaliser les actes de coordination à chaque
étape du projet.

Démarrage de la prestation du bureau de contrôle : Février 2022

Démarrage prévisionnel des travaux mars 2022 pour une durée de 15
mois.

L’enveloppe financière est estimée à 2.3 millions d’euros.

En phase conception :

Durant cette phase, le coordonnateur est associé à l’opération et assiste le
chef de projet pour l’élaboration des pièces écrites du projet et du dossier
d’appel d’offre. Le coordonnateur a pour mission d’examiner les solutions
sécurisantes possibles pour la sécurité du chantier.

Analyse de l’organisation générale du chantier et définition des mesures à
prendre pour réduire les risques liés à l’environnement du site

Analyse des risques liés à la construction pour réduire les dangers de la
coactivité : PGC

Définition  avec  le  Maître  d’ouvrage  /  Maître  d’Œuvre  des  mesures  à
prendre  pour  que  les  interventions  ultérieures  se  réalisent  dans  des
conditions de sécurité satisfaisantes : DIUO

En phase réalisation :

Inspection commune avec les entreprises.

Suivi du respect des mesures arrêtées en phase conception.

Adaptation  si  nécessaire  des  mesures  selon  les  changements  de



méthodologie  :  PGC,  PPSPS

Modification du DIUO selon la réalité du chantier et ses évolutions

Communication de manière constructive avec le Maître d’Ouvrage / Maître
d’Œuvre  et  les  entreprises  pour  que  le  chantier  se  déroule  dans  les
meilleures conditions possibles

En phase réception :

Remise d’un DIUO adapté au projet, composé de solutions réelles pour des
interventions en sécurité

Code CPV : 71317210-8 Services de conseil en matière de santé et de
sécurité.

Référence de la consultation : 22MA05

Le dossier complet est à récupérer sur la plateforme de dématérialisation
achat public à l’adresse :

https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLI
D=CSL_2022_5QPXaENaHu

ou à retirer sur place à l’hôtel de la Collectivité – Gustavia – Secrétariat
des Services Techniques.

Date de remise des offres : le mardi 15 février 2022 à 12h.

Mode de réception des offres et des candidatures :

offre  à  déposer  sur  la  plateforme de dématérialisation  achat  public  à
l’adresse :

https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLI
D=CSL_2022_5QPXaENaHu

ou à déposer à la direction des services techniques, ou à envoyer par email
sur dst@comstbarth.fr

Direction des services techniques

Hôtel de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY



BP 113

La Pointe Gustavia

97098 SAINT BARTHELEMY

Critères de jugement des offres :

– Prix : 50 %

– Disponibilité et fréquence des visites de chantier : 40 %

– Valeur technique : 10%

Pour tout renseignement, merci de contacter Mr DANET Guillaume, à la
Direction  des  Services  Techniques  au  05.90.29.80.37  (Tél)  –  Email  :
dst@comstbarth.fr

Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia – 97133 SAINT-
BARTHÉLEMY

Date d’envoi à la publication : 11 janvier 2022


