

Saint-Barthélemy : travaux d'aménagement de la voie 209 entre Lorient et Camaruche

ÉCRIT PAR AJL@LCG.GP

20 avril 2021

MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA VOIE 209 ENTRE LORIENT ET CAMARUCHE

MAITRE D'OUVRAGE : Collectivité de Saint-Barthélemy

CONDUCTEUR D'OPÉRATION : Direction des Services Techniques

ATTRIBUTAIRe DU MARCHÉ :

Groupement d'entreprises :

SAS SAFEGER - SUEZ CONSULTING

ZAC de la Lézarde – Lieu-dit COLIN 97170 PETIT-BOURG

URBASPACE

Résidence Toloman Bât. M Porte 232 Immeuble Centre d'Affaires Route de Moutte 97200 FORT-DE-FRANCE

Montant de la tranche ferme : 52 800.00€.

Montant de la tranche optionnelle 1 : 52 500.00€.

Montant de la tranche optionnelle 2 : 33 000.00€.

Montant total du marché : 138 300.00€

DATE D'ENVOI DE L'AVIS : 20 avril 2021.

Le Président

Bruno MAGRAS